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第一章 项目内容及需求情况
采购包1(东莞市常平镇2024～2027年度道路、桥梁设施维护项目): 

采购包预算金额：23,130,000.00元(具体以实际为准）

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	是否允许进口产品

	1-1
	其他服务
	东莞市常平镇2024～2027年度道路、桥梁设施维护项目
	1(项)
	详见第二章
	否


本采购包不接受联合体响应 

合同履行期限：自合同签订之日起三年。
第二章 采购需求

一、项目概况及总体要求
1、通过公开招标采购方式选定东莞市常平镇2024-2027年度道路、桥梁设施维护项目的服务供应商。
2、投标人自行对本项目的现场及周边环境进行踏勘，以便于投标人获取有关编辑投标文件和签署实施施工合同所涉及到现场的各项资料。投标人应承担踏勘现场所发生的费用以及责任、风险。投标人充分掌握现场实际情况后，依据本招标文件及采购需求中的具体要求，在其投标文件中叙述详细的、切实可行的服务实施方案、中标后的服务计划。方案要求包括实施计划、设备、人员、安全文明施工措施等。当本招标文件及用户需求书中的所有内容和要求与实际不符时，以实际为准。
3、中标人须认真遵守职业道德和行业规范，严禁弄虚作假、营私舞弊，严格执行国家法律法规及相关行业规定。按规定缴纳税费，必须提供带税章的正式发票。中标人有权拒绝项目涉及单位提出的不符合本招标文件规定的不正当要求；坚决杜绝使用行贿、送礼品等一切不正当竞争行为获得实际服务机会的承接。
4、中标人在服务期内，履行本招标文件约定的义务过程中出现违反国家法律法规、相关主管部门规章制度、擅自提高价格或提供伪劣服务内容、服务质量低劣造成采购人损失等情况的，采购人有权视情节分别给予警告、没收履约保证金或终止合同等处罚。
5、项目实施过程中，如果国家、广东省或东莞市有关部门颁布了新的技术标准或规范,则中标人应采用新的标准或规范。
二、服务承诺
1、中标人须接受采购人对其在常平镇内的施工设备、经营场所等现场考察，若发现与投标文件不符，有权取消其中标人资格。
2、签订合同后，须在一个月内在常平镇辖区范围内设置驻点，以保证维修、抢险的时效性，否则取消资格。
3、签订合同后，每个月按照东莞市常平镇2024～2027年度道路、桥梁设施维护项目检查考核评分表考核。（详见附件1）
★4、中标人须承诺：签订合同后一个月内，委托具有相应合格资质的第三方公路技术检测机构（要在广东省农村公路管理平台进行备案的单位），并经采购人同意后，由第三方公路技术检测机构开展常平镇农村公路技术状况检测评定工作，并按采购人要求提交检测成果报告。注：检测具体内容及数量由采购人确定，参照《粤交集基[2010]328号关于印发广东省交通集团有限公司营运高速公路技术状况检测收费标准》进行计费后下浮20%计算（具体检测费用以财审金额为准），提交检测成果报告经财审核定检测费用后支付全部检测费用。（须提供承诺函）
三、项目具体要求
（一）落实安全生产管理主体责任
1、中标人须按相关法律法规设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，向采购人报备；如有变更，须向采购人申请同意后方能变更。
2、中标人特种作业人员必须持证上岗。
3、中标人必须依法参加社会保险特别是工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
4、中标人必须建立健全如下管理制度：
（1）建立健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；同步建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督，保证落实责任制。
（2）制定安全生产规章制度和岗位操作规程，教育和督促从业人员对此进行学习并执行，对学习情况进行拍照和文字记录。
（3）建立健全安全生产培训制度，制定并实施安全生产培训计划，并建立培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
（4）建立健全安全生产会议制度，做好会议记录和相片拍摄，两者一并存档。
（5）建立健全安全生产检查制度，及时排查并消除安全隐患，并对检查结果进行记录建档，向从业人员通报。
（6）制定安全生产事故应急救援预案，自行组织演练，并对演练情况进行拍摄和文字记录。
（7）制定安全生产事故上报制度，及时、如实地报告安全生产事故，做好记录。
（8）制定设备管理制度（含巡查车辆），尤其是特种设备制度，明确对设备进行经常性维护、保养，并按规定定期检测，同时做好维护、保养、检测的记录和签名。
（9）制定劳动防护用品配备和管理制度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育其按使用规则佩戴、使用，做好记录。
（10）制定驻点安全防火防盗制度，驻点内应严禁烟火、私拉电线，严格管控人员与物品出入，落实定时巡逻与监控，确保消防设施完备且可用，预防火灾与盗窃事故发生。
（11）主要负责人要保证本单位安全生产投入的有效实施，记录安全生产投入情况。建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。
（二）巡查要求
1、巡查内容：中标人负责对属东莞市交通运输局常平分局管养的道路进行巡查, 内容包括但不限于采购人管养范围的道路、桥梁设施。
2、巡查车辆及设备要求（施工设备所有权须是投标人所有）：本合同生效后，中标人须立即按采购人的工作要求统一巡查车辆外观。施工设备包括但不限于：摊铺机、挖掘机、压路机、发电机、风炮等施工机械设备。
3、巡查人数和频率：巡查人数不得少于2人（含司机）。巡查频率为“每星期至少巡查所有养护范围一次，须有健全台账及电子巡查视频，确保巡查范围内道路、桥梁设施的状况良好。台风、暴雨等恶劣天气期间，中标人须按“事前查隐患、事中查险情、事后查损失”的要求加大巡查频率，确保道路、桥梁行车安全和畅通。法定节假日期间（尤其是五一、国庆、元旦、春节），以及各种重大活动（包括国家、省、市检查）期间，中标人须按采购人的工作要求，积极做好管养范围内道路、桥梁设施的巡查，确保道路、公园、广场等安全畅通。
4、巡查记录、建档：中标人须按照现行《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路养护安全作业规程》等行业相关标准规范和采购人的工作要求如实填写《常平镇市政设施日常巡查记录表》（详见附件2）拍摄道路、桥梁设施相片等，并对上述资料实行建档管理，按采购人规定时间移交。
5、巡查应急处理：对道路、桥梁存在的可能危及行车安全和人民群众生命财产安全的病害或险情，中标人须立即按行业相关标准规范及时修复。如不能及时修复，中标人须设置明显的安全警示标志、围蔽、拍摄、记录和上报。在修复之前，中标人须每日加密对围蔽现场的检查（必要时留人值守），且每次检查都须对现场的警示、围蔽情况进行拍照存底。
6、巡查安全要求：中标人在进行道路、桥梁巡查作业时，须自觉严格遵守现行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公路交通安全法》、《广东省安全生产条例》、《公路养护安全作业规程》等相关安全法律法规及行业标准规范，确保巡查作业安全，并尽量减少对道路交通的影响。发生安全事故时，中标人必须启动应急预案采取措施减少人员伤亡和事故损失，保护事故现场，同时按有关规定向相关职能部门和采购人汇报，并在24小时内向采购人提交安全事故书面报告。
（三）维护要求
1、设施维护工作内容：
(1)采购人管养的道路、桥梁设施维护。
(2)道路、桥梁设施维护应急抢修。
(3)道路、桥梁设施维护应急演练。
(4)路产路权保护。
(5)道路、桥梁设施维护调查统计。
(6)道路、桥梁设施维护竞赛、培训。
(7)道路、桥梁设施维护迎检工作。
(8)道路、桥梁设施维护定期在岗安全教育。
2、计划上报和下达
（1）中标人根据道路、桥梁巡查，按现行《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路养护安全作业规程》等行业相关标准规范，以“轻重缓急”为原则，科学合理地编制设施维护计划，计划资料须按采购人的工作要求编制，计划编制和修改费用由中标人自行承担。
（2）中标人将设施维护施工计划资料上报采购人审批，以采购人填报施工申请单后方可进场施工。
3、质量管理
（1）中标人须按采购人的工作要求办理设施维护开工申请，待采购人填报施工申请单后方能开工。
（2）中标人派出的作业人员应当具备相关的专业知识及技术水平，熟悉设施维护所需的货物规格、技术指标及安装工艺，有足够能力完成施工工作；并在施工过程中严格执行现行《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路养护安全作业规程》等行业相关标准规范，确保质量。
（3）中标人在设施维护中使用的材料、产品、机械设备必须经国家认可的技术检验部门检测合格，具备相关的质量合格证明和检验证明等。
（4）对于完工后无法检验的关键工序，待具备覆盖、掩盖条件，中标人应在自检合格后24小时内通知采购人参与验收，采购人接到通知后48小时内组织验收。验收合格的，中标人、采购人共同签字确认，中标人方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格的，中标人应在约定时间内返工，完成后再重新验收。如采购人在接到通知后48小时内无故不组织验收或验收合格后不进行签字确认，中标人可视为采购人已同意验收，可继续施工。
（5）设施维护根据实际情况需进行维护变更时，中标人须向采购人提交变更申请，采购人同意后方能实施。
（6）中标人任何时候均须自觉接受和积极配合采购人和有关部门的监督管理；对采购人提出的质量和隐患等问题，应及时、积极进行记录、整改或返工并承担相关责任和费用。
4、进度管理
（1）对采购人填报施工申请单下达的设施维护，中标人应派出相应数量的作业人员进行施工，确保设施维护在施工申请单约定时间内完成。若需延期，须提交延期申请征得采购人同意后方能实施。
（2）每项设施维护仅限于延期申请一次。
（3）除特殊原因外（如连续下雨天气、不可抗力、上级检查评比等），设施维护均须在下达之日起2个月内完成（含延期时间）。
5、安全文明施工管理
（1）设施维护施工前，中标人应对施工现场进行详细考察，自行办理作业现场的用水用电手续，自行解决施工废渣倾倒问题。
（2）设施维护施工前，如施工要求影响到车道交通车辆安全行驶，需要到公安（交警部门）办理路面作业施工许可手续；若涉及到其它部门管养的设施及影响交通安全的，中标人应先办理相关申请，待相关部门批准后方能施工。
（3）中标人应合理安排施工时间，尽量减少施工对道路行车的影响，原则上应避免交通繁忙时间。必要时，中标人应安排专人指挥、疏导交通，相关费用自行承担。
（4）中标人须严格按现行《公路养护安全作业规程》等行业相关安全标准规范做好施工现场的围蔽警示工作，符合通过交警部门审批的要求，并按采购人的工作要求做好施工现场围蔽情况的拍摄和建档工作。
（5）对施工现场存在危险因素的设施、设备等，中标人须设置明显的安全警示标志。同时，中标人须落实消防安全措施，并在施工现场配备相应的救援器材、设备和物资。
（6）中标人进入施工现场的人员，必须配套和使用劳动防护用品（如反光衣等）。
（7）中标人须按采购人的工作要求做好设施维护施工期间每日的安全生产检查、记录和建档，并每月汇总报采购人。
（8）中标人须落实安全生产技术交底制度，由负责项目管理的技术人员就设施维护有关安全施工操作规程、存在危险因素、防范措施以及事故应急措施等向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认。
（9）对采购人指出的安全隐患，中标人须立即整改。
（10）中标人须自行解决设施维护实施过程中的一切安全问题。
（11）中标人须按相关规定做到文明施工，及时合理地处置施工废水、渣土、生活污水和垃圾；施工路段路面洒水防尘，物料堆放覆盖，土方开挖湿法作业；渣土车辆密闭运输，运输过程不超载、轮胎不带泥、不出现扬撒滴漏；尽量降低施工噪音。对采购人提出的环境污染问题，须立即整改，且承担因污染环境的法律责任。每项设施维护，中标人都需指定专职人员，负责施工现场的文明施工工作。
6、验收
（1）设施维护验收前，中标人的项目主要技术人员或现场主要技术人员应坚守工作岗位，不得擅自离开常平镇；特殊情况如需离开，需征得采购人同意后方可离开。
（2）设施维护须采购人代表现场检测合格后方能开展下一步验收工作。检测不合格的,中标人须在收到检测结果之日起5个工作日进行整改，并自行承担整改费用，同时以书面形式将整改结果上报采购人。采购人再组织对整改情况进行复查，由此产生的所有费用由中标人承担。
（3）对符合验收条件的设施维护项目，中标人须在设施维护完工之日起7个工作日内提交符合采购人工作要求的验收申请资料。采购人应及时组织验收，中标人应积极配合开展验收工作。
（4）设施维护验收合格，采购人应填报验收单。
（5）设施维护验收参照执行国家和交通运输部颁发的最新的验收规范、检验标准，包含但不限于如下标准：现行《公路工程质量检验评定标准》、《市政设施技术规范》、《公路技术状况评定标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路桥梁养护管理工作制度》、《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等标准，并结合我镇设施维护项目清单中项目特征描述执行。
7、质量保修期
道路维修或桥梁维修，质保期为1年（除填沥青包除外）。维修质保期的起始日期为工程项目验收合格的当天开始计算。
（四）设施维护应急抢修
1、中标人须承担属东莞市交通运输局常平分局管养的市政道路的设施维护应急抢修任务，保障道路安全畅通和人身、财产安全。
2、中标人须在接到设施维护应急抢修通知后1个小时内落实相应的技术人员、施工人员、应急材料和设备赶到现场，服从采购人的安排和调遣，积极开展应急抢修工作。
3、应急抢修过程中，如采购人根据实际情况要求中标人落实24小时人员值守，中标人应无条件服从并自行承担人员值守费用。
4、对于道路、桥梁路面坑槽，正常天气下，中标人须在接到通知后24小时内完成维修；对于损坏、缺失的道路交通管制设施和路面井盖，中标人也须在发现或接到通知后24小时内完成维修或及时围蔽警示安全处理。
（五）设施维护应急演练
中标人须根据东莞市交通运输局常平分局管养的市政道路特点制定相应的设施维护应急预案，并按采购人的工作要求积极配合开展设施维护应急演练。
（六）路产路权保护
根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路安全保护条例》等法律法规及规章制度，中标人须遵守执行采购人制定的路政巡查制度，做好镇农村公路、城市道路路政巡查记录，做好巡查道路的路产路权保护工作。如发现有破坏、损坏路产路权等行为的，应立即予以制止，并同时通知采购人和有关部门。中标人应指定一名工作人员协助路产路权保护工作。
（七）设施维护调查统计
中标人应按采购人的工作要求做好设施维护相关调查统计工作，所需费用由中标人自行承担。
（八）设施维护竞赛、培训
采购人有权组织开展与设施维护有关的各类竞赛、培训，中标人应积极参加。
（九）设施维护迎检工作
对于国家、省、市和采购人组织开展的与设施维护有关的检查、评比，中标人应积极按采购人的工作要求做好各项迎检工作。
四、采购人权利和义务
1、采购人有权随时检查中标人的服务履行情况，并向中标人提出修改。
2、当发生服务违约时，则采购人有权按“服务违约处理标准”在支付中标人服务款项中进行扣款。
3、若采购人单面终止合同，或者由于非中标人原因暂停均须根据中标人已完成工作量支付相应的费用。
五、中标人权利和义务
1、中标人应按招标文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均须向采购人提出交书面报审报告。
2、若中标人单面终止合同，应退还采购人已支付的费用。由于采购人原因暂停或终止合同，则由双方协商解决。
3、中标人违约责任
中标人应按照招标文件要求开展工作，守法经营，服务合同期内保质保量完成。如中标人在合同服务期内未能如期完成工作任务，考核不通过，采购人有权扣除中标人服务履约保证金作为赔偿金；如中标人违规经营、造成重大影响事件，情况恶劣，采购人有权选择要求与中标人即时解除合同，并不再支付后续相关费用。在履行合同过程中，如果中标人遇到可能妨碍按时完成工作任务的情况时，应及时以书面形式将情况通知采购人。采购人在收到中标人通知后，应尽快对情况进行评价，确定应对措施。
六、其他服务要求
1、中标人必须在本合同签订后的30日内，为本合同涉及工作人员或器械依法购买相关保险，保险的所有费用，由中标人自行承担。
2、采购人可根据中标人的服务情况，定期或不定期的对中标人开展履约检查，中标人应积极配合。
3、为有效地合作，顺利执行合同，采购人和中标人应于合同生效之日起5个工作日内将各自的项目管理机构提供给对方，中标人还需提供项目负责人相关资料及其授权范围；如有变更，双方都应及时书面通知对方。
4、服务期内，中标人的项目负责人和项目技术管理人员等须落实到位且不得随意更换;如有特殊情况需更换的，须经采购人审核同意后方能更换。
5、服务期内，为确保养护质量和安全，中标人应积极响应和服从采购人各项工作管理。
6、服务期内，由于中标人原因（巡查或者维修不及时、不到位、不达标等情况），造成第三方人身或经济损失的，由中标人自行承担法律和经济责任，与采购人无关。
7、中标人须按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续，签订劳动合同，建立员工花名册，安排好下属人员的住宿和教育管理工作，做好员工宿舍的安全管理工作，依法为员工购买社会保险，支付员工的劳动报酬和各项津贴。中标人与员工之间的劳动争议纠纷、工伤保险待遇纠纷等均由中标人自行处理，与采购人无关。
8、中标人须严格遵守国家法律、法规，协助做好社会治安综合管理工作等工作。员工如有违法乱纪的行为，中标人须承担一切法律和经济责任，与采购人无关。
9、中标人不得以采购人名义对外实施行为，也不得代表采购人或以采购人名义作出任何承诺，否则一切后果由中标人承担。
10、中标人须严格遵守公路、环卫、绿化、城管、治安、交警、水、电等部门的规定,办理相关的施工许可证件及承担责任和费用。
11、中标人的人员产生的纠纷由中标人自行负责解决，涉及相关费用由中标人负责。
12、中标人不能无故停止合同约定的任何养护工作，如无故停止养护工作3天以上，采购人有权取消其服务资格，单方解除合同，没收其履约保证金，将其列入黑名单，三年内不得在常平镇从事类似业务。
13、采购人负责做好设施维护的宣传、监督工作，教育市民遵守有关规定。中标人必须积极响应并接受有关部门的监督检查，必须随时、随地接受广大市民的监督。
14、合同服务期内，中标人须按照资质要求配备相关人员及设备。拟人员投入如下：项目负责人（仅1人）：①具备市政公用工程专业一级建造师注册证书，②具备路桥类专业中级（或以上）工程师职称；技术负责人（仅1人）：具备路桥类专业高级工程师职称；其他人员（项目负责人和技术负责人除外）：①具备工程类中级（或以上）工程师职称的，②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（即“建安C”类证）。并指定一名日常工作主要联系人；同时还需落实一名人员，负责接收甲方QQ群和微信群的各项内业信息。乙方在接收到项目时，须向甲方提交《拟安排本项目技术人员情况表》、《拟投入本项目设备一览表》，并指定一名项目负责人与甲方联系。
15、法定节假日期间（尤其是五一、国庆、元旦、春节），中标人除落实道路巡查人员外，还须落实值班人员和值班电话。
16、中标人的项目负责人、专职安全生产管理人员、技术人员须要保持24小时开机及通讯信号良好。
17、不可抗力
（1）不可抗力事件发生后，中标人应立即通知采购人并采取措施。采购人认为应当暂停施工的，中标人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内，中标人应向采购人通报受害情况和损失情况，预计清理和修复的费用。若不可抗力事件持续发生，中标人应每隔1天向采购人报告一次受害情况。不可抗力事件持续后7天内，中标人向采购人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
（2）因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由采购人和中标人按以下方法分别承担:
①采购人和中标人人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；
②中标人机械设备损失及停工损失，由中标人承担；
③停工期间，中标人按采购人的要求，留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由中标人承担；
④延误的工期相应顺延。
（3）因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
（4）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，采购人和中标人应按有关法律规定及时协商处理。
附件1：
东莞市常平镇2024～2027年度道路、桥梁设施维护检查考核评分表
所属年月：                                        评分日期：
	序号
	检查方法及评价依据
	扣分办法
	项目总分
	本月扣分
	本期实际得分

	1
	中标人在采购服务资格年限内，不能拒绝接受任务
	未按要求执行的每次扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	2
	项目具体要求（详见合同）
	未按要求执行的，每发现一次扣1分，扣完为止。
	30
	
	

	3
	巡查人数每日每次不得少于2人（含司机）。巡查频率为每星期至少
巡查所有设施范围一次
	未按要求执行的，每发现一次扣1分，扣完为止。
	10
	
	

	4
	发现损坏的道路、桥梁设施。如不能及时修复，乙方须在2小时内设置明显的安全警示标志、围蔽、拍摄、记录和上报。
	未按要求执行的，每发现一次扣1分，扣完为
止。
	20
	
	

	5
	资料实行建档管理，于每月第一个星期内提交给甲方
	未按要求执行的，每延迟一天扣1分，扣完为
止。
	3
	
	

	6
	对采购人填报施工申请单下达的设施维护，乙方应派出相应数量的作业人员进行施工，确保设施维护在施工申请单约定时间内完成
	未按要求执行的，每延迟一天扣1分，扣完为
止。
	5
	
	

	7
	乙方在设施维护中使用的材料、产品、机械设备必须经国家认可的技术检验部门检测合格，具备相关的质量合格证明和检验证明
	未按要求执行的，每发现一次扣1分，扣完为止。
	2
	
	

	8
	响应速度1、应急项目（如：领导交办、网络问政等需短时间内完成的紧急项目）必须在接到通知1小时内到达现场。
2、一般维修项目必须在接到维修通知24小时内完成修复（雨天、维修量大、其它原因影响施工进度等
因素除外）。
	未按要求执行的，每发现一次扣1分，扣完为止。
	15
	
	

	9
	竣工验收：严格按照《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路养护安全作业规程》、《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等标准,并结合我镇市政设施维护项目清单中项目特征描述执行。
	未按要求执行的，每发现一次扣1分，扣完为止。
	10
	
	


考核评分办法
1、考核标准：考核评分满分为100分；
2、评分采用百分制，100-90分（含90分）为达标，不扣款；90分以下每扣一分扣1000元；服务期内中标人检查分数在80分以下达三次的，采购人除按规定扣款外，可单方面终止合同，并没收履约保证金。
采购人代表（签名）：             中标人代表（签名）：

附件2：
常平镇市政设施日常巡查记录表
	序号
	道路
名称
	详细
位置
	设施
名称
	损坏
特征
	单位
	数量
	损坏
图片
	处理
时间
	处理
情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


巡查人员：                                                   审核人：
采购包1(东莞市常平镇2024～2027年度道路、桥梁设施维护项目)：
1.主要商务要求

	标的提供的时间
	自合同签订之日起三年。

	标的提供的地点
	采购人指定地点

	付款方式
	1期：支付比例100%,付款方式：1、服务项目价款的确定：实际项目总造价=中标人所承接的专业服务类别项目，按实际完成工程量х经常平镇财政审核中心审定项目单价（包含安全措施费、夜间施工费、其他费、预算包干费、税金等全部费用）х（1-中标下浮率）。 2、最终结算价=当月实际项目总造价-当月评分扣费。 3、每月结算一次，中标人负责提供相关维修或更新报告(如有变更，以合同为准)。4、本项目资金来源为财政性资金，采购人在规定的付款时间为向相关支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。如因政策或付款流程影响，拨款未能及时到位，采购人不承担逾期付款的责任，且中标人不得以此为由而不履行本合同约定的义务。否则，采购人有权按约定追究中标人的违约责任。

	验收要求
	①验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。
②在验收时，投标人应向采购人提供服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。
③由采购人对服务的质量和数量及其他进行检验。如发现质量和数量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

	履约保证金
	收取比例：5%,说明：1、中标人在本合同签订之后三日内向采购人提交履约保证金，金额为合同金额的5%，履约保证金采用银行转账/银行担保/信用担保的方式缴交。若中标人不按规定提交履约保证金，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。2、合同履约期间无质量问题等违约违规法行为、无售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等情况，采购人将履约保证金无息退还给中标人。
履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。

	其他
	1、合同条款：供应商实质响应合同各条款。
2、报价要求：以最终财审价为基准价进行下浮率报价，报价包括包人工、包材料、包巡查、包设备、包质量、包安全、包工期、包税金、包绿色施工安全防护措施费及项目相关的所有费用。


2.技术标准与要求

	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	权重%
	所属行业
	技术要求

	1
	其他服务
	东莞市常平镇2024～2027年度道路、桥梁设施维护项目
	项
	1.00
	23,130,000.00
	23,130,000.00
	/
	建筑业
	详见附表一


备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值
附表一：东莞市常平镇2024～2027年度道路、桥梁设施维护项目
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	详见“第二章 采购需求”。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。




